

## 質 問 回 答 書

平成31年 3 月 8 日

(業務名) 図書館等複合施設建設基本設計及び実施設計業務

No.	質 問 事 項	回 答
1	想定されている工事費をご教示ください。	既存校舎解体及び設計費等を含み、全体事業費で約 30 億円前後を想定しています。
2	想定されている工事期間をご教示ください。	平成 32 年 9 月から平成 34 年中を予定しています。
3	別紙 1 p2 の「民間施設 100 m <sup>2</sup> 」とは、どのようなものを想定しているか具体的にお示し頂けますでしょうか。	現時点では飲食を提供するスペースを想定しています。
4	別紙 1 p5 において、理科教育センターの各室面積合計が 860 m <sup>2</sup> となり、合計欄の 960 m <sup>2</sup> と相違します。正しい各室面積をご教示ください。	860 m <sup>2</sup> を正とします。
5	別紙 1 の「遺跡本発掘が必要となる範囲」について、地面に手を加えなければ、上空に建築物を計画することは可能と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。 ただし、埋蔵文化財に係る試掘は未実施であり、今後実施する試掘の結果によっては、遺跡本発掘が必要となる範囲などの条件に変更が生じる可能性があります。

6	<p>別紙1 P.7にて、遺跡本発掘調査除外地を超える場合は300㎡を超えない旨の記載がありますが、原則建築物は遺跡本発掘調査除外地内に計画し、超える場合は300㎡以内と読み替えてよろしいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p> <p>ただし、埋蔵文化財に係る試掘は未実施であり、今後実施する試掘の結果によっては、遺跡本発掘が必要となる範囲などの条件に変更が生じる可能性があります。</p>
7	<p>別紙1 P.7にて、着色部以外を根切りする場合は300㎡を超えないものとするがありますが、ここで生じる発掘調査についての費用・工期は今回の工事とは別途発生すると考えてよいでしょうか。</p> <p>また、現状地盤より上に土間スラブのみ築造するなど、根切りが発生さえしなければ、着色部の外に建物を計画することも可能であり発掘調査は発生しないと考えてよいでしょうか。</p>	<p>発掘調査の費用は、本件業務には含まず、調査期間は本件業務に係る建設工事の着手(平成32年9月)前に完了するものと想定しています。</p> <p>また、根切りが発生しない場合は着色部の外であっても発掘調査は必要ありません。</p> <p>ただし、埋蔵文化財に係る試掘は未実施であり、今後実施する試掘の結果によっては、遺跡本発掘が必要となる範囲などの条件に変更が生じる可能性があります。</p>
8	<p>別紙1 p7の遺跡本発掘調査除外地以外のグラウンドを含めた敷地範囲内について、車両通行等を想定した路盤整備程度の掘削の可否をご教示ください。掘削不可範囲がある場合はその範囲も併せてご教示ください。</p>	<p>現時点では、遺跡本発掘調査除外地以外の敷地については、全て掘削不可とします。</p> <p>なお、平成31年度前半に実施を予定している試掘調査の結果によって、掘削の可否や範囲を判断します。</p>
9	<p>南側のグラウンド跡は計画敷地内ですが、現段階で他施設としての利用や売却等は想定されていないと考えてよいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>
10	<p>サイエンスホールで想定されている大規模実験について、具体的な使い方のイメージがあればご教示下さい。また必要天井高さをご教示ください。</p>	<p>大規模実験については、大型扇風機や強力なゴムにより大型の車やものが動く様子の演示、大型空気砲の演示実験、天井に大型振り子をぶら下げた演示、大型スクリーンにブ</p>

		ロジクターで映像を映す等を想定しています。天井の高さは6 m程度（建物2階相当分）を想定しています。
11	各施設の想定される開館時間をご教示ください。	現図書館本館では、開館が午前9時30分、閉館が平日は午後8時、土曜日は午後7時、日曜祝日は午後5時としていますが、新施設では延長する可能性があります。
12	計画地または近傍のボーリングデータがあればご提示ください。	建設予定敷地内の地盤調査は現時点では行っていません。近傍の地盤調査結果については別紙1及び別紙2のとおりです。
13	敷地及びその周辺のCADデータがありましたらお示し頂けますでしょうか。	提示しません。
14	敷地北側を通る弥彦線の高架の高さがわかる図面をご提示ください。	別紙6及び別紙7のとおりです。
15	別紙1参考資料では3階建てを想定されていますが、本プロポーザルでは建物の階数と構造に特別指定はないと考えてよいでしょうか。	よろしいです。
16	計画施設の職員数の想定をご提示ください。	複合施設全体で30人から40人程度を想定しています。
17	今後、図書館資料をIC化する計画はありますか。	現時点ではIC化することを想定しています。
18	図書館等複合施設を新設した後の既存図書館の活用方法をご提示ください。	現時点では未定です。

19	敷地及びその周辺の高さが分かる資料があればご提供ください。	ありません。
20	別紙1について「図書館等複合施設建設予定地の概要」と「三条城跡遺跡調査除外区域平面図」で敷地境界線が異なりますが、どちらが正でしょうか。	「図書館等複合施設建設予定地の概要」を正とします。
21	別紙1 p3 面積表の内容欄に例示されている部屋について、面積や利用人数等の想定があればご教示ください。	技術提案の自由度を確保するため提示しません。
22	技術提案書作成要領-3-(1)カ 基本設計委託料、実施設計委託料及び工事監理委託料見積書の提出にあたり、各業務委託仕様書又はそれに代わる業務委託内容の指示等をご提示願います。	現時点では、業務委託仕様書は提示しません。 なお、各委託料見積書についてはあくまで参考として提示いただくものであり、受注者選定及び契約額に影響するものではありません。
23	基本計画中間報告 p3 図書館の新施設蔵書数について現時点での想定があればご教示願います。 一般書架・児童書架・自動車文庫・閉架書庫等の蔵書数の内訳及び座席数について現時点での想定があればご教示願います。	現時点では一般開架12万冊、児童開架3万冊、自動車文庫2千冊、閉架書庫15万冊程度を想定しています。 座席数の想定はありません。
24	基本計画中間報告 p6 駐車場について現時点での必要台数・面積・進入箇所の条件等の想定があればご教示ください。	駐車場の必要台数は、現時点では80台程度を想定していますが、変更する可能性があります。 面積の想定はありません。 進入箇所については現存の植栽を移動しないことが条件となります。

25	<p>基本計画中間報告 p7 遺跡本発掘調査除外地について根切り可能深さ（調査済み深さ）の指定があればご教示ください。</p>	<p>指定はありません。</p>
26	<p>建設予定地概要 敷地のインフラ整備状況把握のため、上下水道・電気・消雪パイプ敷設状況等のわかる資料があればご提示願います。</p>	<p>上下水道及び消雪パイプ敷設状況は別紙3、別紙4及び別紙5のとおりです。 電気及びガスの整備状況については事業者にお問い合わせください。</p>
27	<p>「鍛冶ミュージアム」とは、現在ある鍛冶道場施設内のエントランス通路に展示されている三条鍛冶の歴史展示部分が移設されると考えてよろしいでしょうか。また、その場合、鍛冶道場の改修等は想定されるのでしょうか。</p>	<p>移設、改修等は想定していません。</p>
28	<p>鍛冶ミュージアムの専用事務室の有無、並びに入館料徴収の有無についてご教示ください。</p>	<p>専用事務室の設置は想定していません。 入館料の徴収は、現時点では想定していませんが、今後、展示内容の検討結果によって、変更する可能性があります。</p>
29	<p>別紙1 p6 「共用スペース等について」の中で、「敷地の東側道路と南側道路は～共存道路とする」とありますが、道路拡幅や両側通行への改良などの予定はあるのでしょうか。</p>	<p>拡幅等を行うか否かを含め、提案してください。</p>