
週休２日促進工事（現場閉所）特記仕様書(令和７年２月実施) 

 

１　本工事は、三条市週休２日促進工事（現場閉所）の対象案件である。 

 

２　受注者は、受注後速やかに週休２日促進工事（現場閉所）希望の有無について、

監督員と協議を行うものとする。 

 

３　本工事は、週休２日達成が確認された場合に、現場の閉所状況に応じて次のとお

り補正し増額変更を行う。 

　(1) 土木工事 

労務費、機械経費(賃料)、市場単価、土木工事標準単価、間接工事費率 

(2) 農業土木工事　　 

労務費、機械経費(賃料)、市場単価、土木工事標準単価、間接工事費率 

(3) 林業土木工事　　 

労務費、機械経費(賃料)、市場単価、土木工事標準単価、間接工事費率 

　(4) 営繕工事 

　　　労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び

物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費) 

 

４　協議により実施する場合は、各工事の『三条市週休２日促進工事（現場閉所）実

施要領』に基づき行うものとする。 

 

５　その他詳細は、実施要領を確認すること。 

 

６　実施要領は、三条市ホームページから入手できる。 

三条市総務部財務課統計・契約係ホームページ 

https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/somubu/zaimuka/toukeikeiyaku/ 
nyuusatujouhou/sintyakujouhouosirase/16910.html


