
中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた 

設計変更に関する特記仕様書 

 

１　本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを

由来とする建設資材の調達に必要となる経費について、設計変更を行う対象工事で

ある。 

 

２　取組にあたっては、各工事の「中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏ま

えた運用」によることとし、電子データは、三条市ホームページから入手すること。 
三条市総務部財務課統計・契約係ホームページ 

https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/somubu/zaimuka/toukeikeiyaku/

nyuusatujouhou/sintyakujouhouosirase/20707.html 


